

## Récapitulatif des Options de l'affaire

## AUGAN APS 3 économie : Affaire

Travaux	Montant € HT
<b>BASE</b>	<b>466 414,39 €</b>
<b>Option 1 : bardage</b>	
Bardage bois	13 395,00 €
Lot : CHARPENTE	
	<b>13 395,00 €</b>
<b>Option 2 : couverture existant</b>	
Couverture ardoise	10 751,20 €
Lot : COUVERTURE (1)	
	<b>10 751,20 €</b>
<b>Option 3 : Volet</b>	
Volet	2 000,00 €
Lot : MENUISERIE EXT	
Volet	2 000,00 €
Lot : MENUISERIE EXT	
Volet	4 000,00 €
Lot : MENUISERIE EXT	
Volet	4 000,00 €
Lot : MENUISERIE EXT	
volet roulant	3 000,00 €
Lot : MENUISERIE EXT	
	<b>15 000,00 €</b>
<b>Option 4 : agencement vestiaire</b>	
Vestiaires arbitres 1 et 2	1 600,00 €
Lot : MENUISERIES INT - AGENCEMENT	
Mobilier Vestiaires 3 et 4	5 250,00 €
Lot : MENUISERIES INT - AGENCEMENT	
Kitchenette	4 000,00 €
Lot : MENUISERIES INT - AGENCEMENT	
Étagères local ménage	500,00 €
Lot : MENUISERIES INT - AGENCEMENT	
Mobilier Vestiaires 1 et 2	8 750,00 €
Lot : MENUISERIES INT - AGENCEMENT	
	<b>20 100,00 €</b>
<b>Option 5 : carrelage</b>	
Salle d'Activité	6 046,08 €
Lot : REVETEMENTS DE SOLS - CARRELAGE - FAIENCE	
	<b>6 046,08 €</b>
<b>Option 6 : dépose préau</b>	
Dépose préau	1 000,00 €
Lot : GROS-OEUVRE	
	<b>1 000,00 €</b>
<b>Total Option</b>	<b>66 292,28 €</b>